

# 临汾市尧都区刘村镇联合学校厕所 改造工程合同

甲方（全称） 临汾市尧都区刘村镇联合学校

乙方（全称） 山西兆利建设工程有限公司

# 合同协议书

甲方（全称）：临汾市尧都区刘村镇联合学校

乙方（全称）：山西兆利建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临汾市尧都区刘村镇联合学校厕所改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：临汾市尧都区刘村镇联合学校厕所改造工程。
2. 项目编号：1410022022BCS00086
3. 工程地点：刘村小学、涧上小学、亚桑小学、沙桥小学、三星小学、马务小学、刘村二中、段村小学、东宜小学、刘北小学。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：刘村联校中小学厕所改造工程，包括尧都区刘村小学厕所改造工程(旱厕提质)60 m<sup>2</sup>、尧都区涧上小学厕所改造工程(旱厕改水厕)27 m<sup>2</sup>、刘村亚桑学校厕所改造工程(旱厕改水厕)60 m<sup>2</sup>、刘村沙桥小学厕所改造工程(旱厕改水厕)32 m<sup>2</sup>、刘村三星学校厕所改造工程(旱厕提质)54 m<sup>2</sup>、刘村马务小学厕所改造工程(旱厕改水厕)34 m<sup>2</sup>、刘村二中厕所改造工程(旱厕提质)45 m<sup>2</sup>、刘村段村小学厕所改造工程(旱厕提质)40 m<sup>2</sup>、刘村东宜学校厕所改造工程(旱厕改水厕)48 m<sup>2</sup>、刘北学校(一中)厕所改造工程(旱厕提质)43 m<sup>2</sup>。

## 二、合同工期

计划开工日期： 2022 年 6 月 17 日。

计划竣工日期： 2022 年 7 月 7 日。

工期总日历天数 20 天。工期总日历天数与根据前述计划 开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：达到《工程施工质量验收规范》合格标准

## 四、签约合同价

1. 根据临汾市尧都区刘村镇联合学校厕所改造工程 磋商性招标

中标价为人民币(小写¥： 686500 元)；

人民币（大写¥： 陆拾捌万陆仟伍佰元整）

2. 支付方式：

双方约定按以下方式支付工程款：合同签订后，材料进场后，付至合同款的 30%，项目竣工，决算评审完成后，按决算评审报告支付工程款剩余尾款。

## 五、双方的责任

按照国家行业标准和承诺优惠率明确施工组织方案、工程量清单、安全措施、工程质量要求、施工期限等事项中双方权利和义务。

(1) 施工组织方案；

乙方严格按照甲方要求进行施工，并承担整个施工过程中的一切费用。

(2) 工程量清单：

乙方严格按照工程量清单施工。

(3) 安全措施：

乙方应按采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### (4) 工程质量:

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。  
有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### (5) 工期

如工期延误属甲方责任造成，则甲方承担；由乙方造成工期延误；由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

#### (6) 质保期

质保期限为壹年

质保期间有任何工程质量问题均由乙方承担。

### 六、签订时间

本合同于2022年6月16日签订。

### 七、签订地点

本合同在临汾市尧都区刘村镇联合学校会议室签订。

### 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 九、合同生效

本合同自双方代表签字盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：（公章）



法定代表人或

或其委托代理人：\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

2022年6月16日

乙方：（公章）



法定代表人

其委托代理人：\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

2022年6月16日