

山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：山东省公安厅机关基建项目工程造价鉴定服务项目

合同编号：SDGP3700000000202401006946A2 001

计划编号：370000000015900120240022

采 购 人：山东省公安厅机关

供 应 商：汇港管理咨询集团有限公司

采购代理机构：无

签订时间：二〇二四年六月六日

采购人（全称）：山东省公安厅机关

供应商（全称）：汇港管理咨询集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就山东省公安厅机关基建项目工程造价鉴定服务项目项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目名称

山东省公安厅机关基建项目工程造价鉴定服务采购项目（续签）

二、时间、地点

（1）服务期：自合同签字生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

三、合同金额：

人民币（大写）：贰拾肆万陆仟元整（小写）：¥246000.00 元

供应商账户信息

开户单位：汇港管理咨询集团有限公司

开户银行：潍坊银行股份有限公司潍坊高新支行

账 号：0605012090048035

四、付款途径

省级预算资金。

五、付款方式

本项目为预采购项目，合同签订生效具备实施条件，乙方交付发票且甲方财政资金下达到位、具备支付条件后 5 个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 70%，服务期满经验收合格，乙方交付发票且甲方财政资金下达到位、具备支付条件后 5 个工作日内甲方向乙方支付至合同金额的 100%。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）竞争性磋商文件
- （2）成交供应商响应文件
- （3）成交通知书
- （4）成交供应商在磋商过程中做出的书面澄清或承诺
- （5）本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、履约验收

本合同为采购人进行履约验收的主要依据。采购人应专门成立履约验收小组,于供应商交付项目时组织验收,验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照采购文件和采购合同进行,保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

八、履约保证金

无。

九、服务标准

符合现行《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程造价咨询企业管理办法》及相关法律法规。

十、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

十一、违约条款及违约责任

(一) 违约条款

1. 合同一方违约,违约方向对方支付违约金,违约金额为成交金额的 10%。供应商违约,直接从合同金额中扣除;采购单位违约,违约金另行支付。

2. 供应商给采购人造成的实际损失高于违约金的,供应商应给采购人对高出违约金的部分予以赔偿。

3. 供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求,除支付违约金外,仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4. 其它未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》规定为准。

(二) 违约责任

成交供应商存在下列情形之一的,采购人有权暂停执行审计服务或终止合同。

1. 一年内三次不接受采购人委托审计任务或审计时限未在采购方规定内完成任务,影响审计工作开展的。

2. 未在审计部门监督下擅自与项目建设方或项目施工方单独沟通的。

3. 利用工作之便,从被审计单位获取不当利益的。

4. 与被审计单位串通作弊、弄虚作假、失密泄密的。
5. 未真实、客观反映情况或揭露问题，给采购方造成损失和不良影响的。
6. 审计工作存在重大错漏，未披露应当披露的重大事项，或者发生违法违规行为的。
7. 提供的审计(审核)报告与事实不符、结论意见不准确，且拒绝进行重新审计或纠正的。

8. 未按委托合同、保密协议要求实施审计或提供审计(审核)报告，或者审计工作不规范、审计结论避重就轻、回避问题的。

9. 违反保密规定或回避制度的。

10. 其他违反相关法律、法规和规定的情况。

十二、合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交济南仲裁委员会仲裁。

十三、合同保存

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，采购人执伍份，供应商执贰份。

采购人： 山东省公安厅

供应商：汇港管理咨询集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

电话：

电话：王小品 15153656681

签订时间：

签订时间：

附件一：最终报价表

山东省公安厅机关基建项目工程造价鉴定服务采购项目

最终报价表

项目编号：SDGP370000000202302003012

包号：包二

供应商名称	汇港管理咨询集团有限公司
授权代表签字	魏莹
总价（元）	小写：246000.00元 大写：贰拾肆万陆仟元整
备注	

山东三木招标有限公司
2023年5月29日

附件二：报价明细表

报价明细表

供应商名称：汇港管理咨询集团有限公司

项目编号：SDGP3700000000202302003012

包号：2

序号	服务内容	服务地点	数量	单价（元）	合价（元）
1	山东省公安厅机关基建项目工程造价鉴定服务（改造、绿化、亮化及其它工程项目审计）	采购人指定地点	1	246000.00	246000.00
合 计		大写： <u>贰拾肆万陆仟元整</u> 小写： <u>246000.00 元</u>			

附件三：服务承诺

服务承诺

公司在质量控制方面严格按照 ISO9001 质量管理体系运行，以组织制度、法规体系和激励机制为基本内涵，从执业标准、执业程序、执业方法到成果检验与考核形成一整套完整的制度规范，从而在制度上确保为业主提供高质量的咨询服务。对本公司出具的每项业务报告均实行三级复核制，造价工程师为一级审核主体、项目负责人为二级审核主体，技术总负责人为三级审核主体，跟踪复核是指复核人员在审计期间对审计事项，主动进行跟踪检查复核，发现重大事项及时报告、研究并处理。结果报告复核是指复核人员对协审机构出具的初审报告、终审报告、取证依据和计算底稿等进行复核。

公司执业质量管理分为成果性文件质量评审和跟踪审计质量检查两部分。公司执业质量管理实行总工负责制，成果性文件质量评审由质量评审部牵头落实，跟踪审计质量检查由业务监管部牵头落实。

（一）成果性文件质量评审

1. 成果性文件质量评审由质量评审部具体负责实施。

2. 凡公司对外出具的成果性文件均实行项目负责人（一级）→专业评审（二级）→总工（三级）复核制度。

3. 结算评审在初审结果经施工单位认可后，建设单位和施工单位盖章之前进行。工程量清单、招标控制价（含预算）编制在编制完成公司出具正式成果性文件前进行。

4. 项目经理（项目负责人）在提交评审时应考虑评审需要的时间，一般不少于 3 天，工程造价高于 1000 万元的项目不少于 5 天，群体工程应适当加长时间。各专业工程师的评审资料应分别提报，不得几个人的混在一起。

5. 对于评审人员提出的问题，有关专业工程师应抓紧时间整改，必要时可以与评审人员沟通；如专业工程师拒不整改，公司可以另行安排人员整改，原专业工程师不计取该项目绩效工资。凡是因整改不及时而影响工作开展的由专业工程师承担相应责任。

6. 对提交的结算审计成果性文件经公司评审（包括业主或业主委托复审）误差率 $<1\%$ 者为合格，误差率在 $1\%--2\%$ 者为基本合格，误差率超出 2% 者为不合格。

7. 项目经理（项目负责人）在提交评审资料时，凡与本项目有关的资料（详见评审记录表中的明细）均应一并提交，如资料缺项较大或缺少关键资料时，譬如施工合同、材料批价单等，项目经理（项目负责人）应督促专业工程师及时补交，否则，评审人员可以直接判定该项目不合格。凡是因资料不全而影响工作开展的，其后果由提交评审的人员负责。

8. 公司内部评审应提报的资料：

8.1 工程预结算审核方面：

8.1.1 工程结算书（初稿）；

8.1.2 竣工图纸；

8.1.3 图纸会审记录；

8.1.4 工程签证资料；

8.1.5 设计变更；

8.1.6 工程施工合同、补充协议等；

8.1.7 工程定价资料；

8.1.8 原报结算书；

8.1.9 招标文件及投标文件；

8.1.10 工程量计算书；

8.1.11 钢筋下料单；

8.1.12 重大问题解决会议纪要；

8.1.13 工程量和定额套用确认表；

8.1.14 公司内部数据统计表格；

8.1.15 其他与本工程结算有关的资料。

8.2 工程量清单和招标控制价（预算）编制方面：

8.2.1 工程量清单、招标控制价（预算）初稿（含编制说明）；

8.2.2 联审通过后的工程设计文件；

8.2.3 工程招标文件及其补充通知、答疑纪要等；

8.2.4 工程量计算书；

8.2.5 钢筋下料单；

8.2.6 重大问题解决会议纪要；

8.2.8 工程材料价格取定表；

8.2.9 公司内部数据统计表格；

8.2.10 委托方关于工程量清单、控制价、预算编制范围和编制深度等要求的委托函或其他书面文件；

8.2.11. 其他与本工程有关的资料。

（二）跟踪审计质量检查

1. 跟踪审计质量检查分为成果性文件质量检查和现场办公标准化建设质量检查两个方面，检查范围为公司正在实施跟踪审计的所有项目。
2. 跟踪审计检查的结果直接与常驻工地人员的补助、形象进度审核绩效工资挂钩。
3. 跟踪审计成果性文件质量检查由总工牵头，质量评审部负责实施。
4. 现场办公标准化建设质量检查由业务监管部负责实施；现场办公的标准化建设检查按《工程造价咨询现场办公的标准化建设》的规定执行。
5. 跟踪审计质量检查原则上每季度进行一次。对当次检查结果较差者，公司将加大检查力度，直至项目整改符合公司规定；情节严重者，检查组将建议公司更换不称职的人员。
6. 跟踪审计质量检查采取不提前通知，随机抽查的方式进行。

（三）常规业务评审流程

1. 结算评审流程

1.1 结算评审在初审结果经施工单位认可后，建设单位和施工单位盖章之前进行，各专业工程师应根据公司评审制度的规定将相关资料和预结算审核成果性文件评审记录表上交登记；

1.2 结算评审资料登记后根据各专业情况由各专业评审人员按管理制度的要求给予评审，专业工程师应配合评审人员评审；

1.3 专业工程师根据评审人员的评审意见抓紧整改并调整初审稿，经评审组长同意后，确定最终审计结果；

1.4 项目负责人在结算审核报告盖章前先登记最终审计结果，然后公司分管领导签发。

2. 清单（控制价）及预算编制评审制度

2.1 专业工程师将完整的清单、控制价及预算编制电子版初稿、公司评审制度中规定的相关资料及预结算审核成果性文件评审记录表等资料交于管理人员处登记（成果性文件初稿excel电子版须同时发至公司邮箱）；

2.2 清单控制价及预算编制评审资料登记后根据各专业情况由各专业评审人员按管理制度的要求给予评审，专业工程师应配合评审人员评审；评审人员在成果性文件电子版中标注评审意见，在返还给专业工程师的同时将电子版发送至工地邮箱；

2.3 专业工程师根据评审人员的评审意见抓紧整改并调整初稿，经评审组长同意后确定最终的成果性文件；

2.4 项目负责人出具清单控制价及预算编制成果性文件后应尽快回访委托方，完成客户满意度调查。

（二）响应时间

我公司在济南设立有独立的办公场所，若我单位中标可快速响应委托方要求。

在接到委托方通知后 2 小时内到达要求地点，按规定办理承接委托事宜（除需回避事项外）。承接项目后及时进入准备阶段：进行审前调查，拟定实施方案。接着为实施阶段。按照审计准则和操作规程要求进行复审。另外，根据工程项目情况和工作要求，掌握时间进度，合理调配安排人员保证在委托方要求的时间范围内完成审计服务工作。

（三）应急方案

1、突发事件处理机制与预案

依据企业安全生产管理制度，本着预防为主，迅速及时、有效地开展各项处置工作，切实维护企业的安全与稳定。在处置突发事件时，要态度明确，区分性质，严格纪律，讲究策略措施得力，处置果断，防止事态扩大。

（1）食品卫生应急预案

①如发现生病员工，应及时就医，不得带病上班。

②通知员工所属部门领导，以便及时作出工作安排，配合开展抢救工作。

③若遇员工非正常中毒或发生疑似食物中毒事故，应立即停止食堂的生产活动，迅速报告卫生行政部门，积极配合救助病人。

④保留可能造成食物中毒或导致食物中毒的视频及其配料、工具、设备和现场，并配合卫生行政部门进行调查。

⑤根据卫生行政部门的要求，封存和销毁导致食物中毒的食品及其原料，对中毒视频加工场地、工具、设备进行消毒，控制事态发展。

（2）停水停电应急预案

①首先查明原因，如因上级主管部门决定停水停电，应即将详细情况通知有关部门和员工。

②突发水管爆裂：立即关掉总阀，并即将积水清除，保护财务，同时通知维修人员进行抢修，并及时说明停水原因以及来水时间。

③突发大面积停水停电：迅速打电话向物业管理公司查明停水、停电原因，并及时说明原因以及来水、来电时间。

④下水管堵塞：立即组织维修人员找出堵塞处，及时进行疏通。

（3）自然灾害应急预案

①自然灾害发生后，应立即组织员工疏散到安全地带，对没有及时撤出的人员，应极力查找或营救。

②沉着应对突发灾害性事故的发生，积极开展自救和互救工作，使人员和财产损失降到最低限度，有效保障员工的生命和企业的财产安全。

③各部门应积极主动协助配合领导小组维护好企业秩序。

（4）防范被盗应急预案

①盗窃事件发生后，立即保护好现场，并通知物业管理公司来进行调查，查找被盗原因。

②及时向企业领导报告情况。

③如发现有人现场作案，应先拨打“110”，并对正在实施犯罪行为的不法分子予以制止，组织保卫力量将其抓获交公安部门处理。

（5）侵害员工时间应急预案

①员工之间发生冲突，在场人员应加以劝阻，并向领导报告，如有受伤人员应及时就医，调查事实经过，对当事双方作出相应处分。

②发现不法分子来企业滋事、斗殴、行凶，应予以制止以防意外和不测，同时应拨打“110”。

③如有敲诈、伤害事件发生，必须立即采取救治措施，视情况必要时拨打“120”救护电话。

（6）办公车辆应急预案

汇港建设项目管理有限公司现工作用车 6 部，分别是：丰田 RAV4（可乘坐 5 人）丰田卡罗拉（可乘坐 5 人）本田雅阁 2 辆（可乘坐 5 人）大众捷达（可乘坐 5 人）奥迪轿车（可乘坐 5 人），在接到委派任务时可充足调动车辆，高效率高质量的完成委托方派发的各项工作任务。

①按项目调度：按车辆使用情况和项目地点进行派车。

②科学合理调度：所谓科学性，就是要掌握车辆使用的特点和规律。调度合理就是要按照项目方向位置，选择最佳行车路线，不跑弯路和绕道行驶；

③灵活机动：所谓灵活机动，就是对于项目没有明确规定而确定需要用车的、紧急的，要从实际出发，灵活机动，恰当处理，不能误时误事。

④做好项目用车安排：应坚持做到：当天项目用车一小时前安排，下午用车上午安排，次日用车当日安排，夜间用车下班前安排，车辆专职负责人对每日用车要心中有数，做好安排登记工作。

⑤做好派车计划：车辆专职负责人根据掌握的用车时间、项目地点、项目人数、行车路线等情况，做计划安排。

⑥做好解释工作：对未能安排上车辆，或变更出车时间的人员，要及时说明情况，做好解释工作，以减少误会，或造成误事。

⑦由专人负责车辆的定期保养，保证车辆的正常运行。

车辆专职负责人工作应做到原则性强，坚持按制度办事，不循私情；要有科学性，即掌握车辆使用的特点和规律；还要加强预见性，做好车辆强度的准备工作。

2、协调机制

项目审计质量的好坏，将取决于一定的具体保证措施。具体保证措施既包括公司本身完整的质量控制体系，又包括良好和谐的执业环境。而良好和谐的执业环境需执业人员与采购人、主管部门始终保持“沟通积极，合作密切，目的共同”，始终贯彻“提升客户创造价值的服务宗旨”的服务宗旨。

(1) 积极与采购人、主管部门沟通，创造良好和谐的执业环境

①加强与采购人、主管部门的沟通及联系

a、主动与采购人、主管部门经常沟通，使之达到出发点一致，目的共同。

b、加强解决问题的主动性，对审计出的问题提出解决的具体意见，不被动地把问题不负责任地推向采购人、主管部门方。想业主所想，急业主所急，与业主协调一致，密切合作。

c、坚持咨询服务和审计相结合，以诚信的咨询服务态度，良好的咨询服务手段，客观公正的审计原则，高水准的审计方法开展执业。通过与业主的合作，做到咨询意见诚恳合理，审计结论诚信公正。

②建立一系列工作联系制度及考核制度

a、建立定期与业主联系衔接制。坚持在执行审计前，审计中，审计出初步结果时定期向业主汇报，杜绝因工作联系汇报不及时，衔接不到位出现地审计死角和失误。

b、建立出现重大问题时及时与采购人、主管部门联系的衔接制。在审计过程中遇到经过谨慎性原则分析而判断为重大问题的事项时，应及时就出现问题的事实，分歧的焦点，产生的原因，解决的办法，业主的风险等方面向业主汇报，并充分尊重业主意见，达到共识。

c、建立审计全过程与业主配合制。由于采购人、主管部门相关部门及人员直接参与工程建设，熟悉工程实施情况，了解合同的谈判及制订过程以及材料的使用情况及定价过程等。通过与业主相关部门及人员的积极配合，将有利于我们全面地把握工程造价的组成，更有利于工程造价与工程实际情况相吻合。同时，业主也能比较了解项目的审计动态，及时指出他们认为值得关注的问题，从而促进共同解决问题，确保审计质量。

d、建立咨询与审计全过程执业主动性的考核制度。在项目的咨询与审计过程中，将就各执业层次执业主动性的实施情况，即认真主动的工作态度，认真主动的服务意识，认真主动的解决问题的方式，主动承担责任义务和工作量的大小等进行考核。各执业人员无正当理由不得将责任推诿给业主方，不得把矛盾上交给采购人、主管部门，不得将工作量推诿给第三方，以确保审计质量责任主体的落实。

汇港管理咨询集团有限公司

附件四：保密协议书

保密协议书

甲方：山东省公安厅

乙方：汇港管理咨询集团有限公司

因乙方现正在为甲方提供第三方服务和履行相关职责，乙方需知悉和接触甲方的信息资料等相关秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的信息资料安全，防止信息资料等相关秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国保密法》，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、保密内容及义务

乙方为保密义务人，无条件承担下列保守信息资料秘密义务：

- 1、不刺探非本职工作所需要的信息资料等相关秘密；
- 2、乙方应承担保密义务的甲方信息资料，包括但不限于双方交流的口头言语信息、甲方向乙方提供的相关文字资料、关于信息系统的全部信息、相互间的监理合同、监理价格等。
- 3、在乙方为甲方提供服务阶段，乙方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方国家秘密信息资料应严格保守秘密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。如发现秘密信息资料被泄露或者存在泄露的危险，应当采取有效措施制止，并及时向甲方报告。
- 4、未经甲方书面授权，乙方不得向任何第三人提供与本工程相关的任何信息和资料。
- 5、乙方工作人员必须自觉遵守甲方的各项保密规章制度，应做到不该看的不看、不该问的不要问、不该动的不要动，自觉承担保密任务。

6、未经甲方书面授权，乙方不得将甲方任何信息公开发布（通过电台、网络、报纸等媒体），或作为单位资讯进行宣传。

二、违约责任

- 1、保密义务人违反协议中的保密义务，应承担违约责任。
- 2、乙方如将信息资料秘密泄露给第三方使甲方遭受损失的，应对甲方进行赔偿，其赔偿数额不少于由于其违反保密义务所给甲方带来的损失，损失额先由

双方协商确定，如未达成一致，可提交双方共同认可的有关权威部门确定，同时甲方有权追究其法律责任。

3、因乙方泄露国家秘密信息资料给甲方造成严重后果的，甲方将通过法律手段追究其责任，直至追究其刑事责任。

4、乙方雇佣的职员，与乙方承担相同的保密义务，乙方职员在职期间和离开乙方公司，均受以上保密条款约束，如有违反，乙方将替雇佣职员先承担违约责任。

三、争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本协议发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(1)种方式予以解决。

四、双方确认

在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

五、协议的效力和变更

1、本协议自双方签字或盖章后生效，并持续有效。

2、本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

3、本协议未尽事项，经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

甲 方：山东省公安厅

乙 方：汇港管理咨询集团有限公司

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：

法定代表人或授权代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

电 话：

电 话：

附件五：项目服务内容

1、对新建、维修、改造、绿化、亮化及其它工程等项目审计工作，主要包括工程预算审计、政府采购文件审计、待签合同审计、项目跟踪审计、竣工结算审计，负责给委托方提出建设性意见以及与造价控制有关的其他服务。

2、对项目预算进行审计，并出具预算审计报告。对项目所涉及的内容进行审计，包括但不限于审核预算文件中工程量清单是否按专业编制；项目编码、项目特征表述是否完整；计量单位是否规范；价格是否合理；计费程序是否合法合规；其他。

3、对政府采购文件进行审计，并出具审核意见。审计采购文件，是否符合政府采购有关规定，包括但不限于项目采购文件是否合法、规范和公正；采购方式是否符合规定；评标办法是否公正、合理；招标是否具有倾向性，关键设备指标有无排他性、唯一性等内容；其他。

4、对项目待签合同进行审计，并出具审核意见。主要审计项目合同条款内容的有效性、合理性、完整性以及文字表达的规范性和准确性；合同内容是否符合招投标文件、采购现场谈判、磋商、澄清及承诺情况；其他。

5、对项目施工过程进行跟踪审计，确定工程造价控制目标，制定控制实施细则；参加与造价控制有关的会议；根据工程进度编制工程用款计划；经项目建设方委托审核施工单位报送的完成工作量月报表，并提供当月付款建议书，作为支付当月进度款的依据；及时核定分阶段完工的分部工程结算；对工程设计变更、现场经济签证、隐蔽工程等发生的费用进行现场勘查、审核、确认，并提出合理、准确的审核意见；并及时向采购人提供造价控制动态分析报告；与跟踪审计有关的其他服务。

6、对工程竣工后施工单位提报的结算资料进行审计，并出具审计报告。依据审计有关规定对项目进行全面审计，审计内容包括但不限于项目结算方式与合同约定是否一致；现场实际工程量和竣工图是否符合；结算报价是否规范合理，计费程序是否合法合规；其他。

7、参加项目有关专题会议，提出审计建议，形成会议纪要。

8、按照采购人要求派驻审计人员驻省公安厅提供审计服务。

9、提供与工程项目有关的其他咨询服务。

附件六：项目服务人员名单

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	从业经历
王家山	项目负责人	一级注册造价师 高级工程师	建【造】 11123700003238	13 年	潍坊市审计局公共工程投资管理情况专项审计服务采购项目等
李维新	安装负责人	一级注册造价师 高级工程师	建【造】 06370006538	13 年	恒丰银行合肥分行办公楼造价咨询服务等
隋晓华	工程师	一级注册造价师 高级工程师	建【造】 06370006509	13 年	潍坊市奎文区审计局公共工程投资管理情况专项审计服务采购项目等
程立国	工程师	一级注册造价师 高级工程师	建【造】 14013700008778	13 年	潍城区 5 万吨污水处理厂及配套管网建设项目预算评审等
陈尔通	工程师	一级注册造价师	建【造】 19370017510	7 年	虹吸干渠北路（腊山河西路-西沙中路）市政道路及管网工程施工等
郭磊	工程师	一级注册造价师	建【造】 19370018116	9 年	潍坊东辰育英中学富亭街校区项目等
郑希泉	工程师	一级注册造价师 高级工程师	建【造】 02370003484	13 年	南陵城东新天地商业广场-S1 综合体至 S2 地块等
杨月芹	工程师	一级注册造价师	建【造】 19370018046	13 年	潍坊市奎文区审计局 2021 年公共投资建设项目审计服务采购项目
丛丙玺	工程师	一级注册造价师	建【造】 19370018112	9 年	山东鄄城农村商业银行股份有限公司总行办公大楼装修改造施工项目等
张可法	工程师	一级注册造价师	建【造】 11173700004317	13 年	山东鄄城农村商业银行股份有限公司总行办公大楼装修改造施工项目等

付俊飞	工程师	一级注册造价师	建【造】 11213700005559	3 年	紫薇公馆（5#、7#）等
王晓刚	工程师	一级注册造价师	建【造】 14223700012233	2 年	山东鄄城农村商业银行股份有限公司总行办公大楼装修改造施工项目等
赵文池	工程师	一级注册造价师	建【造】 11203700001101	2 年	恒丰银行合肥分行办公楼造价咨询服务等
张丽丽	造价员	造价员	鲁 110716355	13 年	虹吸干渠北路（腊山河西路-西沙中路）市政道路及管网工程施工等
孙丽红	造价员	造价员	鲁 110719526	13 年	潍坊市审计局公共工程投资管理情况专项审计服务采购项目等
冯莹莹	造价员	造价员	鲁 100712675	13 年	虹吸干渠北路（腊山河西路-西沙中路）市政道路及管网工程施工等
刘姗姗	造价员	造价员	鲁 070711881	13 年	潍城区 5 万吨污水处理厂及配套管网建设项目预算评审等
付建敏	造价员	造价员	K3190041	6 年	南陵城东新天地商业广场-S1 综合体至 S2 地块等
国娟	造价员	造价员	K3190042	6 年	潍坊市审计局公共工程投资管理情况专项审计服务采购项目等
王晓梅	造价员	造价员	/	4 年	紫薇公馆（5#、7#）等
刘怀强	造价员	造价员	鲁 090113359	2 年	恒丰银行合肥分行办公楼造价咨询服务等
刘东梅	造价员	/	/	2 年	恒丰银行合肥分行办公楼造价咨询服务等
李航	造价员	/	/	2 年	潍城区 5 万吨污水处理厂及配套管网建设项目预算评审等

电子化政府采购
山东省财政厅监制



电子化政府采购
山东省财政厅监制



电子化政府采购
山东省财政厅监制



电子化政府采购
山东省财政厅监制

